

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย หน่วยบริการลูกข่าย
ของโรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิม
และทาสีตัวอาคารใหม่ทั้งหลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๖๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| (๑) นายศรีมา มุลตุน | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ประธานกรรมการ..... |
| (๒) นายกิตติศักดิ์ แสนเมืองมา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ..... |
| (๓) นางสาวศิริินภา วิญญาณ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ..... |

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง


แบบ พร.๕

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย
 ปริมาณงาน โดยการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมและทาสีตัวอาคารใหม่ทั้งหลัง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อสลี อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๘๗,๖๕๔.๓๐	๑.๓๐๕๖	๒๔๕,๐๐๑.๔๕	
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๕,๐๐๑.๔๕	
	ขอเบิกงบประมาณเพียง			๒๔๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
 (นายศรีมา มูลตุน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ แสนเมืองมา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวศิริินภา วิญญาณ)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย
โดยการรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิมและทาสีตัวอาคารใหม่ทั้งหลัง

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อสถี อำเภอชออด จังหวัดเชียงใหม่
กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อสถี อำเภอชออด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปร.๘/๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม	๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒	งานมุงกระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่	๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	
๓	กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๕๐ x ๒๐ x ๐.๕ แบบสี	๖๐๐.๐๐	แผ่น	๗๖.๖๔	๔๕,๙๘๕.๐๐	-	-	๔๕,๙๘๕.๐๐	
๔	ครอบโค้งปิดกระเบื้องลอนคู่แบบสี	๗๐.๐๐	แผ่น	๔๕.๗๕	๓,๒๐๕.๓๐	-	-	๓,๒๐๕.๓๐	
๕	น๊อตเกลียวยึดกระเบื้อง	๖๐๐.๐๐	อัน	๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	งานทาสีอาคารสำนักงาน								
๖	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน ๓ รอบ	๘๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๐,๒๗๕.๐๐	๓๐.๐๐	๒๕,๙๕๐.๐๐	๕๖,๒๒๕.๐๐	
๗	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก ๓ รอบ	๘๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๐,๒๗๕.๐๐	๓๑.๐๐	๒๖,๘๑๕.๐๐	๕๗,๐๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๘๗,๖๕๔.๓๐	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายศรีมา มุตตัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ แสนเมืองมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิรินภา วิทยานาย)




ทิเทพ

หมายเหตุ

อ้างอิงราคาวัสดุจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. ราคาวัสดุประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง สำนักจัดซื้อวัสดุราชการค่า กระดาษพวงพานิชย์
2. สอบถามราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
3. ราคาค่าขนส่งใช้ราคาคำนวณน้ำหนักใบไม้ไผ่ลำที่ อ.เมือง๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร (ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาเครื่องจักร ๒๕๖๐)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายศรีมา มุสตุ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ แสนเมืองมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริินภา วิญญูญาณ)